ВНИМАНИЕ!
Изменения от 25.10.2011 года. 

Открытое акционерное общество «ВагонРемМаш» (ОАО «ВРМ»), в лице Новороссийского вагоноремонтного завода ОАО «ВРМ» информирует о внесении изменений в конкурсную документацию по открытому конкурсу № 724 на право заключения договора  на выполнение строительных, монтажных и пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию 2-х котлов ДЕ-6-14 Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2011 году.
Внесение изменений в Конкурсную документацию:

Раздел IV конкурсной документации читать в следующей редакции:

Открытый конкурс № 724 на право заключения договора  на выполнение строительных, монтажных и пусконаладочных работы по вводу в эксплуатацию 2-х котлов ДЕ-6-14 Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2011 году.
Предмет договора – выполнение строительных, монтажных и пусконаладочных работы по вводу в эксплуатацию 2-х котлов ДЕ-6-14 Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2011 году.
Максимальная цена договора с учетом НДС составляет 10 950 400 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Требования к цене договора: цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов, и всех видов налогов, включая НДС.
Требования по предмету конкурса: 

- в конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для Заказчика;

- претендент должен предоставить документы, подтверждающие соответствие претендента и производимых работ требованиям технического задания;

- работы по выполнению строительных, монтажных и пусконаладочных работы по вводу в эксплуатацию 2-х котлов ДЕ-6-14 Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» закупаются одним  лотом, деление лота не допускается.

Место выполнения работ: выполнение строительных, монтажных и пусконаладочных работы по вводу в эксплуатацию 2-х котлов ДЕ-6-14 Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» необходимо осуществить в  филиале ОАО «Вагонреммаш» - Новороссийском ВРЗ по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Михайлова, 1.

Требования к сроку выполнения работ: работы по выполнению строительных, монтажных и пусконаладочных работы по вводу в эксплуатацию 2-х котлов ДЕ-6-14 Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» должны быть выполнены в срок до 30. 12. 2011 года. 

Порядок осуществления платежей:  оплата производится за фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы по Договору в течение 30 банковских дней после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных Работ и предоставления Подрядчиком полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных Работ).

Объем работы. Организация производства строительных, монтажных и пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию 2-х котлов ДЕ-6-14 Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ».
1. Демонтаж существующих газорегуляторных установок (ГРУ) № 1 и № 2 на базе регуляторов давления газа РДУК – 200. Согласно проекта ГРУ №1 и №2 однотипные. В состав обеих ГРУ входит следующее газовое оборудование (по ходу газа): шаровой кран Ду100 Ру1,6 марки 11с67п; фильтр газовый Ду100 Ру1,6 МПа марки ФГ16-100 высокой степени очистки с индикатором перепада давленияДПД-16; предохранительно-запорный клапанДу100 Ру1,2 МПа марки ПКВ-100; регулятор давления газа Ду100 марки РДБК-100/70; отключающий шаровой кран Ду100 Ру1,6МПа марки 11с67п; байпасная линия с двумя отключающими кранами (шаровой кран Ду100 Ру1,6 МПа с механическим плавным регулированием); предохранительно-сбросной клапан Ду50 марки ПСК-50С/50 на выходе из ГРУ и приборы КИПиА.

2. Устройство на вводе в помещении котельной термозапорного клапана Ду200 Ру0,3 МПа марки ВН8Н-3.

3. Устройство, взамен демонтируемой, ГРУ №1 на базе регулятора газа Ду100 марки РДБК1-100/70 для регулирования давления газа со среднего давления газа (0,18 – 0,25 МПа) до требуемого среднего (0,03 МПа) и поддержания его на заданном уровне для газоснабжения двух проектируемых паровых котлов ДЕ-6,5-14 ГМО и одного существующего котла ДЕ-16-14 ГМ.

4. Устройство, взамен демонтируемой, ГРУ № 2 на базе регулятора давления газа Ду100 марки РДБК1-100/70 для редуцирования давления газа со среднего давления газа (0,18 – 0,25 МПа) до требуемого среднего (0,03 МПа) и поддержания его на заданном уровне для газоснабжения двух перспективных водогрейных котлов общей максимальной мощностью не более 24 МВт.

Герметичность затвора отключающих кранов предусмотреть не ниже класса «В» по ГОСТ 9544-2005. Герметичность затвора запорных клапанов, согласно проекта, предусмотреть класса «А» по ГОСТ 9544-2005.

5. Газооборудование двух паровых котлов ДЕ-6,5-14 ГМО с устройством для каждого котла (по ходу газа), согласно проекта:

- отключающего шарового крана Ду100 марки 11с67п с ручным управлением на ответвлении к котлу;

- фильтра газового Ду100 марки ФН4-1;

- турбинного счетчика газа Ду100 марки СГ-16МТ-400 с диапазоном 1:20 для поагрегатного учета расхода газа;

- электромагнитного клапана Ду100 марки ВН4Н-1;

- электромагнитного клапана Ду100 марки ВН4Н-1 с электромеханическим регулированием расхода газа перед горелкой;

- электромагнитного клапана Ду20 марки ВФЗ/4Н-4 на свечу безопасности между двумя электромагнитными клапанами Ду100;

- электромагнитного клапана Ду15 марки ВН1/2Н-0,2 на защитно-запальное устройство (ЗЗУ) горелки.

Для установки газового оборудования котельной в котельной,согласно проекта, необходимо предусмотреть прокладку:

- внутреннего стального газопровода с.д. Ø237х8 мм протяженностью 0,5 м от проектируемого вводного газопровода с.д. Ду250 с переходом на стальной внутренний газопровод с.д. Ø219х6 мм протяженностью 15м до разветвления на проектируемые ГРУ №1 и №2;

- внутренних стальных газопроводов с.д.  Ø159х4,5 мм протяженностью 3,5 м и с.д. Ø108х4 мм общей протяженностью 20 м на обеих ГРУ до регулятора давления газа и на байпасных линиях;

- внутреннего стального газопровода с.д. Ø273х8,0 мм протяженностью 15 м после регулятора давления газа на ГРУ №1 до присоединения к существующему стальному газопроводу с.д. Ду300, положенному в котельный зал №2 к существующим котлам;

- внутреннего стального газопровода с.д. Ø273х8,0 мм протяженностью 4,5 м после регулятора давления газа на ГРУ №2 с устройством на конце стальной заглушки П 273х12-09Г2С по ГОСТ 17379-2001;

- внутреннего стального газопровода с.д. Ø159х4,5 мм протяженностью 26,5 м от присоединения к существующему внутреннему газопроводу с.д. Ду300 до проектируемых котлов ДЕ-6,5-14ГМО;

- стальных внутренних газопроводов (ответвлений) с.д. Ø108х4,0 мм общей протяженностью 20 м от проектируемого стального газопровода с.д. Ø159х4,5 мм до присоединения к газовым горелкам проектируемых котлов ДЕ-6,5-14ГМО.

Проектом предусматривается устройство продувочных газопроводов и газопроводов безопасности Ду25х3,2 мм общей протяженностью 100 м и Ду20х3,2 общей протяженностью 35 м. На продувочных газопроводах предусматриваются отключающие шаровые краны Ду25 и Ду20 Ру1,6 МПа марки 11Б27п. До и после ПСК предусматриваются сбросные газопроводы  Ø57х3,5 мм общей протяженностью 16 м.

Согласно проекта, дл прокладки газопроводов Ø273х8 мм, Ø219х6 мм, Ø159х4,5 мм предусматриваются стальные электросварные грубы по ГОСТ 10704-91 «Сортамент», из спокойной стали марки Ст3сп по ГОСТ 380-2005, группы «В» ГОСТ 10705-80. 

Прокладка внутренних газопроводов, согласно проекта, предусматривается открытой по стальным опорам и креплениям на высоте  не ниже 2,2 м от уровня пола помещения котельной до низа газопровода.

6. Устройство автоматики безопасности и регулирования по газу для двух паровых котлов ДЕ-6,5-14ГМО на базе промышленных контроллеров «WinPac» фирмы «ICP DAS», работающие под управлением ОС «Windows CE».

7. Устройство автоматической системы сигнализации загазованности воздуха помещения котельной по метану и угарному газу на базе сигнализаторов загазованности СТГ-1Д10.

Согласно проекта, датчики сигнализатора загазованности воздуха по СН4 необходимо установить на расстоянии не менее 1 м от газоиспользующего оборудования и не менее 0,5 м от устройств приточно-вытяжной вентиляции, на высоте не более 0,2 м от потолка.

Светозвуковое устройство сигнализации о загазованности и неисправности оборудования вывести на пульт управления внутри котельной в место с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

8. Произвести пусконаладочные работы смонтированного оборудования согласно ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасно эксплуатации паровых и водогрейных котлов».
Гарантии качества. Производство строительных, монтажных и пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию 2-х котлов ДЕ-6-14 Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» должны соответствовать нормам и требованиям: 

СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»

ПБ12-529-03 «Правила безопасности систем газоснабжения и газораспределения»
ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасно эксплуатации паровых и водогрейных котлов»

ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных дымовых труб»

ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»

ПУЭ
СНиП II 35-76. с Изм. 1 «Котельные установки»

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

СП 42-104-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»
 РД -12-341-00. «Инструкция по контролю за содержанием оксида углерода»

Требования к составу строительных, монтажных и пусконаладочных работ: 

1. Разработать проектно-сметную документацию производство строительных, монтажных и пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию 2-х котлов ДЕ-6-14 Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ». После завершения работ предоставить исполнительную документацию Заказчику.


2. Произвести выполнение строительные и монтажных работ по вводу в эксплуатацию  2-х котлов ДЕ-6-14 Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в соответствии с рабочим проектом, разработанным ООО «Газовые и индустриальные системы» 09.11.175-00.ГСВ, АГСВ. 
3. Произвести пусконаладочные работы смонтированного оборудования.

4. Произвести сдачу выполненных работ инспекторам Ростехнадхора и Ространснадзора.
(Далее по тексту)
